

Gemeinderatsdrucksache Nr. 60/2020

Beratungsfolge	Datum		
Gemeinderat	30.06.2020	Beschlussfassung	öffentlich

**Submissions- und Vergabeergebnisse  
4. Quartal 2019 und 1. Quartal 2020**

Anl.: 1

**Beschlussvorschlag:**

Die beigefügten Submissionsergebnisse im 4. Quartal 2019 und im 1. Quartal 2020 werden zur Kenntnis genommen.

Fink  
stv. Bürgermeister

In der Anlage sind die Submissionsergebnisse, die durch die Ermächtigung der Verwaltung durchgeführten Ausschreibungen, beigefügt.

Die jeweiligen Projekte und Ergebnisse entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.

**Finanzierungsübersicht:**

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan:  Ja  
 Nein

Pfullingen, 24. April 2020

Oehrle

Lihs

## Bauvorhaben aus dem 4. Quartal 2019 und 1. Quartal 2020 durch Ermächtigung

Bauvorhaben	Gewerk	Ermächtigt am	Ausführende Firma	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Differenz	Teuerstes Angebot
<b><u>Hochbau: 4. Quartal 2019</u></b>							
Wohnbebauung Große Heerstr. 82	Verkehrswegebauarbeiten	12.06.2018	Helmut Janssen, Garten- und Landschaftsbau GmbH, RT	174.000,00 €	193.880,08 €	+ 19.880,08 €	229.878,80 €
Ergebnis 1. - 3. Quartal 2019				5.361.801,64 €	5.037.845,51 €	- 323.956,13 €	
<b>Gesamt 1. - 4. Quartal 2019</b>				<b>5.535.801,64 €</b>	<b>5.231.725,59 €</b>	<b>- 304.076,10 €</b>	
<b><u>Hochbau: 1. Quartal 2020</u></b>							
Villa Laiblin	Fenster - und Terrassentürsanierung	28.01.2020	Fa. Mollenkopf, Fensterbau, Pfullingen	125.000,00 €	133.855,37 €	+ 8.891,42	133.855,37 €
Rathäuser I und II	Sanierungsarbeiten Fassade, Fenster und Läden	28.01.2020	Anton Geiselhart GmbH & Co. KG, Pfullingen	120.000,00 €	73.884,60 €	- 46.115,40	73.884,60 €
Wohnbebauung Große Heerstr. 82	Brandschutzbeschichtung	12.06.2018	Heinrich Schmid, Malererkstätten, Reutlingen	59.500,00 €	65.723,82 €	+ 6.223,82	62.021,61 €
<b><u>Stadtwerke: 1. Quartal 2020</u></b>							
Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße	Tiefbau	11.02.2020	Adolf List GmbH & Co. KG, Reutlingen	167.000,00 €	131.455,67 €	- 35.544,33 €	140.831,78 €
Erneuerung Fallleitung Roßwag	Tiefbau	05.02.2019	Eurovia Teerbau GmbH, Renningen	395.633,12 €	329.112,20 €	- 66.520,92 €	426.610,45 €
Erneuerung Fallleitung Roßwag	Rohrleitungsbau	05.02.2019	JR Jaakshorst, Filderstadt	64.075,26 €	67.495,51 €	+ 3.420,25 €	74.915,62 €
<b>Ergebnis 1. Quartal 2020</b>				<b>931.208,38 €</b>	<b>801.527,17 €</b>	<b>- 129.681,20 €</b>	